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Вертикальная планировка. Срезка верхних слоев грунта. Котлован
	1. Место выполнения работ, оказания услуг

	Место выполнения работ
	Примечание


	Кемеровская область - Кузбасс 
г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, 43В
	Сдача документации об объемах выполненных работ производится Генподрядчику на строительном объекте: «Комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43В. 2 этап»

	2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг

	Общий срок



	3. Начальная (максимальная) цена контракта 

	Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены. Прописывать, что входит в стоимость работ.

	4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг

	 Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3.

Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования).

Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами.

Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 % (возможно уменьшение по согласованию руководителей).

Генподрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ.

Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. 
Поставщик обязан открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

	5. Ведомость объемов работ, услуг: 
Вертикальная планировка на территории, 6837-02,03,04,05,06,07,09,10,11-ПЗУ л.5 (на территории) 

1

Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 / срезка плодородной почвы

1000 м3

8,141

2

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1/погрузка лишнего грунта плодородной почвы

1000 м3

7,649

3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза

9561,25

4

Работа на отвале, группа грунтов: 1 м

1000 м3

7,649

5

Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3

4,5852

6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 / недостаток грунта

1000 м3

14,1148

7

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

1 т груза

24700,9

8

Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 / недостаток грунта

1000 м3

14,1148

9

Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т

1000 м3

17

10

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

1000 м2

12,55995

11

Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2

1000 м2

0,6333

12

Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2

1000 м2

0,02775

Вертикальная планировка на территории, 6837-02,03,04,05,06,07,09,10,11-ПЗУ л.5 (за территорией)

13

Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 / срезка плодородной почвы

1000 м3

4,192

14

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1/погрузка лишнего грунта плодородной почвы

1000 м3

3,207

15

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза

4008,75

16

Работа на отвале, группа грунтов: 1 м

1000 м3

3,207

17

Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3

2,6273

18

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 / недостаток грунта

1000 м3

4,3533

19

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

1 т груза

7618,275

20

Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 / недостаток грунта

1000 м3

4,3533

21

Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т

1000 м3

6,346

22

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

1000 м2

8,84925

23

Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2

1000 м2

0,41925

24

Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2

1000 м2

0,0465

Устройство котлована  6837-02-КР л.1,72-74
27
Разработка мокрого грунта в котловане экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3

1000 м3

16,231

28
Разработка мокрого грунта в котловане вручную

100 м3
11,06

29
Разработка сухого грунта в котловане экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3

1000 м3

2,795

30
Разработка грунта для обратной засыпки экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3

1000 м3

3,807

31
Водоотлив из котлованов

100 м3

98,81

32
Водоотлив из траншей

100 м3

6,99

33
Перевозка грунта на расстояние 15 км

1 т

груза
33295,5

34
Работа на отвале

1000 м3
19,026



	Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, включая работу на отвале, в т.ч., проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, водоотводные мероприятия и въезд в котлован с разработкой ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.


	6. Ведомость материалов и оборудования

	*Если в требованиях Генподрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

	7. Требования Генподрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов

	Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

	8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

	Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

	9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ

	1
	Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).

	2
	При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПИН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Генподрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов.

Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). 

	3
	Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.


	4
	Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте. 

Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 3 дней со дня письменного уведомления Генподрядчиком.

	5
	В процессе выполнения работ Подрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру. 

	6
	В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Подрядчик предъявляет Генподрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Подрядчик представляет Генподрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.

	7
	При выполнении работ Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности.

В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Генподрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта.

	8
	В процессе выполнения работ согласовывать с Генподрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.

	9
	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком.

	10
	При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Генподрядчиком в полном объеме. 

	11
	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

	12
	За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ.

	10.Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг

	Требуемое значение 
	Примечание

	Гарантийный срок 5лет.  
	В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов.

В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.


Приложения: 1. 6837-02,03,04,05,06,07,09,10,11-ПЗУ
                       2. 6837-02-КР л.1,72-74
КВЛ:
По техническим вопросам обращаться: Грачев Дмитрий Владимирович <d.grachev@sds-stroy.ru> 8-950-596-7254 (Лощанов Александр Васильевич 8-923-501-3937 a.loschanov@sds-stroy.ru)

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: Сараева Марина Сергеевна 8-923-465-4130, m.saraeva@sds-stroy.ru. 
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